


SALA DO PRESIDENTE
17.92 m²

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
12.11 m²

PROCURADORIA
LEGISLATIVA

12.39 m²

PROTOCOLO
12.15 m²

RECEPÇÃO
8.51 m²

SALA
ADMINISTRATIVA

11.54 m²

CIRCULAÇÃO 01
43.50 m²

SALA DOS ASSESSORES
14.39 m²

COZINHA
10.87 m²

SALA DE REUNIÃO
17.50 m²

ARQUIVO
20.00 m²

RAMPA DESCENDO
i = 2.8%

HALL 04
2.04m²

HALL 03
10.04m²

CIRC. 02
4.52m²

PALCO
51.82 m²

+0.20

CANTEIRO 05
108.40 m²

+0.91

AUDITÓRIO
174.90 m²-0.30
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i=19.54%
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i=5.12%

MULTIMÍDIA 01
3.84 m²

SANIT.
PRESIDENTE

3.74 m²

SANIT.
FER. 03
2.88 m²

SANIT.
MASC. 03

3.19 m²

HALL 01
16.46 m²

A A

B

B

SERIAL

SERIAL

+0.20

CALÇADA 
+0.15

+0.0

+0.20

-0.30-0.35
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CANT. 06
21.65 m²

RAMPA
i=7.28%

R
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%

HALL 02
21.70 m²

+0.20

DIMENSÕES (cm)REFERÊNCIA QUANT. TIPO

PT1

MATERIALFOLHAS

100x200 01

CORRER

AÇO GALVANIZADO

PORTÕES

90x200 01 01 ABRIR

320x210 01 01

ABRIR

AÇO GALVANIZADO

320x200 01 01

P1 555x280 01 04 CORRER

P2 100x210 02 01

P3 90x210 01 ABRIR

P4 60x210 01

P5 80x210 01 ABRIR

P6 100x210 01 01 ABRIR

P7 90x210

P8 01 0180x210 ABRIR

JANELAS

J1 145x110/95 04

200x80/120 VIDRO / ALUMINIO

150x140/95

250x120/120

J2

J3

J4

QUADRO DE ESQUADRIAS

PT2

PT3

PT4

AÇO GALVANIZADO

AÇO GALVANIZADO

ABRIR

ABRIR

MADEIRA

MADEIRA

PORTAS

VIDRO / ALUMINIO

VIDRO / ALUMINIO

GRADES

G1 160x120/90 06 - FIXO AÇO GALVANIZADO

G2 90x70/130 05 - FIXO AÇO GALVANIZADO

G3 160x70/140 03 - FIXO AÇO GALVANIZADO

G4 80x80/140 04 - FIXO AÇO GALVANIZADO

160x150/90 08 - FIXO AÇO GALVANIZADOG5

PLANTA BAIXA - REFORMA
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P9 02 0195x230 ABRIR
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01 01

VIDRO

MADEIRA

MADEIRA

VIDRO

VIDRO

VIDRO

MADEIRA

01

04

04

04 CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

VIDRO / ALUMINIO

08

05

03

02

BASCULA

B1

VIDRO / ALUMINIO

60x60/140

70x70/150

145x60/150

MAXIM AR

B2

B3 VIDRO / ALUMINIO02

04

PIVOTANTE

03

VIDRO / ALUMINIO

06 01

01

MAXIM AR

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

DESCRIÇÃO ÁREA (m²)

1354.44 m²

685,48 m²

S

O
N E

CANTEIRO 03
9.50 m²

+0.15

CANTEIRO 04
22.00 m²

+0.15

ESTACIONAMENTO
118.65 m²

+0.03

BICICLETARIO
27.60m²

+0.10

BLOCO SEXTAVADO
81.40 m²

+0.15

CANTEIRO 02
14.10 m²

+0.15

-0.50

-0.50

BLOCO PAVI S
81.40 m²

CANTEIRO 01
5.00 m²

1.90 4.60

R0.9
4

1.
00

2.17

1.
27

+0.15

+0.20

+0.20

SECRETARIA
DE

FINANÇAS
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DEPOSITO 02
12.71 m²

+0.15
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1.95
29.70
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00
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B2
G4

PC1 90x210 01 01 ABRIR

PORTA DE COMBATE AO INCÊNDIO

METÁLICA

PC1

PC1

P10 02 0170x210 ABRIR MADEIRA

P10

P10

SANIT.
MASC. 01
1.80 m²

+0.20

SANIT.
FEM. 01
2.11 m²

REMOÇÃO DA GRADE LATERAL

INSTALAR A GRADE RETIRADA NO
INTERIOR DA EDIFICAÇÃO

REMOÇÃO DE PORTA E
PREENCHIMENTO DA PAREDE COM
ALVENARIA

SUBSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO E DA
GRAMA ANTIGA POR NOVAS

INSTALAR GRADES NAS
JANELAS J2 E J4

DIVISÃO DO
SANITÁRIO FEMININO
EM DUAS PARTES

INSTALAR LAVATÓRIO
COM BANCADA DE
GRANITO

INSTALAR PORTA DE COMBATE AO INCÊNDIO

REPARAR INFILTRAÇÃO NA
LAJE PRESENTE NO BANHEIRO

CORRER

SUBSTITUIÇÃO PORTÃO
ANTIGO DE ABRIR POR
UM PORTÃO DE CORRER

1.
42

+0.20

1.
94

1.27

5.
85
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P5

0.80

2.
88

1/75

ALVENARIA A CONSTRUIR
ALVENARIA A DEMOLIR

LEGENDAS DAS PAREDES

ALVENARIA EXISTENTE

1.413.878.92

CALÇAMENTO NOVO
367.55 m²

+0.15

SUBSTITUIR PORTA DE
MADEIRA POR NOVA

P5

P5

VAI VIRAR SALA
MULTIMÍDIA

VAI V
IRAR

SANITÁRIO

SANIT.
FEM. 02
2.92 m²

SANIT.
MAS. 02
2.70 m²

VAI VIRAR

SANITÁRIO

VAI VIRAR SALA
ADMINISTRATIVO

J5

150x100/120J5 VIDRO / ALUMINIO01 FIXA01

P11 03 0180x210 CORRER VIDRO

P11 P11
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CÂMARA MUNICIPAL
1317.95 m²

POLICIA MILITAR

POLICIA CIVIL

FÓRUM

IGRAJA CRISTÃ
MARANATA

RUA CANAVIEIRAS

R
U

A 
D

R
. D

EO
D

AT
O

 V
IT

AL
 D

O
S 

AN
JO

S

S

O N

E

PLANTA DE SITUAÇÃO
1/1000

RAMPA
i=5.12%

S

S

HALL 01
16.46 m²

+0.20

CALÇADA 
+0.15

+0.0

PT1

PT2

-0.20

R
AM

PA
i=

7.
28

%

R
AM

PA
i=

7.
28

%

S

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

FA
C

H
AD

A 
M

U
R

O

FA
C

H
AD

A 
FR

O
N

TA
L

PT4

S

O
N E

BLOCO SEXTAVADO
81.40 m²
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CANTEIRO 02
14.10 m²
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CANTEIRO 03
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+0.15

CANTEIRO 04
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CANT. 06
21.65 m²

CANTEIRO 01
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SUBSTITUIR LETREIRO POR UM NOVO EM ACMREALIZAR LIMPEZA DAS PASTILHAS PRESENTE

NA FACHADA
APLICAÇÃO DE PINTURA NOVA NAS PARTE

INTERNAS E EXTERNAS

REALIZAR LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES

EXTERNAS

REALIZAR LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES

EXTERNAS
SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO ANTIGO POR NOVO

APLICAÇÃO DE PINTURA NOVA NAS PARTE

INTERNAS E EXTERNAS

INSTALAR BARRA DE APOIO NAS
LATERAIS DAS RAMPAS DO
AUDITÓRIO

SUBSTITUIR TODAS AS TELHAS POR
METÁLICA E INSTALAR RUFOS EM
TODAS AS LATERAIS

AMPLIAÇÃO DA CALHA PARA 50cm DE
LAGURA EM AMBOS OS LADOS

AMPLIAÇÃO DA CALHA PARA 50cm DE
LAGURA EM AMBOS OS LADOS

REALIZAR LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES

EXTERNAS

RAMPA DESCENDO
i = 2.8%

ESTACIONAMENTO
118.65 m²
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RAMPA DESCENDO
i = 2.8%
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ÁREA DO CALÇAMENTO

ÁREA DO PISO LADRILHO TÁTIL

DESCRIÇÃO ÁREA (m²)

13.21 m²
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OBRA:

LOCAL: Rua Dr Washignton Luis da Silva S/N BAIRRO: NOVO HORIZONTE  CEP: 29970000 - 

Inc.

% 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês %

1 PINTURA 74.076,82 62,58% 37.038,41 50,00% 37.038,41 50,00%

2 CALÇADA 44.297,11 37,42% 22.148,55 50,00% 22.148,55 50,00%

37.038,41        31,29% 37.038,41         31,29% 22.148,55         18,71% 22.148,55         18,71%

118.373,93 100,00% 37.038,41        31,29% 74.076,82     62,58% 96.225,37     81,29% 118.373,93    100,00%

Valor das Parcelas

Valor Acumulado:

MUNICIPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MANUTENÇÃO DA PINTURA E EXECUÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO

ITEM DESCRIÇÃO Valor
PRAZO EM MESES

DAYANNE COSTA 
SILVA:0590332279
4

Assinado de forma digital por 
DAYANNE COSTA 
SILVA:05903322794 
Dados: 2024.09.16 14:57:32 
-03'00'



OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNIDADE

01

01.01 m²

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE DEMÃOS TOTAL

EXTERNO 100 2 1 200

200

01.02 m²

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE LADOS TOT

AL

EXTERNO 134,99 5,52 1 3 745,14

AUDITÓRIO 88,67 3,60 1 3 319,21

SALA DE MIDIA NOVA 7,83 3,00 1 3 23,49

SAN. FEMININO AUDITÓRIO 5,07 3,00 1 3 15,21

SAN. MASCULINO AUDITÓRIO 4,55 3,00 1 3 13,65

SALA DE MULTIMIDIA ANTIGA 15,27 3,00 1 3 45,81

ARQUIVO 20,10 3,00 1 3 60,3

SAN. MASCULINO 6,46 3,00 1 1 19,38

HALL DOS SANITÁRIOS 3,74 3,00 1 1 11,22

SAN. FEMININO 6,14 3,00 1 1 18,42

SALA DE REUNIÃO 14,80 3,00 1 1 44,4

COZINHA 11,44 3,00 1 1 34,32

HALL SALA DE REUNIÃO 13,44 3,00 1 1 40,32

SALA DE ASSESSORES 14,42 3,00 1 1 43,26

CORREDOR ASSESSORES 7,66 3,00 1 1 22,98

CORREDOR SALAS 26,81 3,00 1 1 80,43

WC PRESIDENTE 7,66 3,00 1 1 22,98

SALA PRESIDENTE 15,46 3,00 1 1 46,38

GABINETE PRESIDENTE 12,26 3,00 1 1 36,78

SEC. DE FINANÇAS 13,14 3,00 1 1 39,42

PROCURADORIA LEGISLATIVA 13,30 3,00 1 1 39,9

PROTOCOLO 13,18 3,00 1 1 39,54

ADMINISTRAÇÃO 12,22 3,00 1 1 36,66

CORREDOR DOS BANHEIROS 6,08 3,00 1 1 18,24

RECEPÇÃO 14,87 3,00 1 1 44,61

1862,05

LOCAL COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE LADOS

CORREDOR ASSESSORES 3,30 1,20 1 1 3,96

CORREDOR SALAS 15,74 2,00 1 1 31,48

PROCURADORIA LEGISLATIVA 4,01 3,09 1 1 12,39

47,83

1909,88

01.03 m²

LOCAL COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE LADOS TOTAL

P5 0,80 2,1 4 2 13,44

P10 0,70 2,1 2 2 5,88

19,32

02 CALÇADA

02.01

Meio-fio de concreto pré-moldado com

dimensões de 15x12x30x100 cm ,

rejuntados com argamassa de cimento e

areia no traço 1:3
Calçada Externa

76,54 m

02.02

Pintura com tinta acrílica, marcas de

referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

inclusive selador acrílico, sobre concreto ou

blocos de concreto, a três demãos

Caiação do Meio-Fio = 

9,18 m²

02.03

Armação em tela de aço soldada nervurada

q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm,

1,48 KG/M2.
Ladrilho Calçada

30,61 m²

02.04
Fornecimento/instalação filme em polietileno

0,2mm

Ladrilho Calçada

m³

02.05

Fornecimento, preparo e aplicação de

concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de

perdas já incluído no custo)

Ladrilho Calçada=

m³

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

TOTAL:

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 

demãos

PINTURA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Manutenção da pintura e execução da calçada no entorno da Camara Municipal de Pedro Canário

Rua Dr Washignton Luis da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte, CEP: 29970000 -

Município de Pedro Canário/ES

DIMENSIONAMENTO (m)

PAREDES

TETOS

TOTAL DO ITEM

TOTAL:

TOTAL DO ITEM

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a 

duas demãos

TOTAL:

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL



02.06

Regularização de base p/ revestimento

cerâmico, com argamassa de cimento e

areia no traço 1:5, espessura 3cm

Ladrilho calçada

30,61 m²

02.07

Fornecimento e assentamento de ladrilho

hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20

cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de

cimento colante, exclusive regularização e

lastro

Ladrilho calçada

30,61 m²

02.08

Pintura sobre pisos, marcas de referência

Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos

Calçada Externa

134,11 m²

02.09

Calçada em concreto 15mpa, executada em

placas de 15m em 15m, esp. = 10cm,

considerando aterro de solo brita, com de

malha Q92, junta de dilatação de 1 cm com

preenchimento de PU, juntas de corte de

2m em 2m, com acabamento sup. com

rotoalisador

Calçada Externa

134,11 m²TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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01

01.01 DER-ES 010246
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para

recebimento de nova camada de tinta
M² 200,00 3,78R$         5,09R$         1.017,05R$          

01.02 DER-ES 190106

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em

paredes e forros, a três demãos

M² 1.909,88 27,99R$       37,65R$       71.916,43R$        

01.03 DER-ES 190302

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência

Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco

nivelador, em madeira, a duas demãos

M² 19,32 43,99R$       59,18R$       1.143,35R$          

74.076,82

02

02.01 DER-ES 200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3

M 76,54 64,61R$       86,92R$       6.652,84R$          

02.02 DER-ES 190203

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre

concreto ou blocos de concreto, a três demãos

M² 9,18 26,77R$       36,01R$       330,61R$             

02.03 COMPOSIÇÃO 01

Armação em tela de aço soldada e nervurada q-92,aço 

CA 60,4,2mm, malha de 15x15 cm 1,48 KG/M²
M² 30,61 30,78R$       41,41R$       1.267,51R$          

02.06 DER-ES 130103

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com

argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura

3cm

M² 30,61 25,74R$       34,63R$       1.059,96R$          

02.07 DER-ES 200253

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico

pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,

assentado com pasta de cimento colante, exclusive

regularização e lastro

M² 30,61 84,02R$       113,03R$     3.459,91R$          

CONTRATO

Fonte Orgão Código Descrição  Quant. 
 Preço C. 

BDI 

 Preço S. 

BDI 
 P. Total  Unid. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES

OBRA : Manutenção da pintura e execução da calçada no entorno da Camara Municipal de Pedro 

Canário

LOCAL: Rua Dr Washignton Luis da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte, CEP: 29970000 - Município de 

Pedro Canário/ES
REFERENCIAL DE PREÇO DER-ES MAIO/2024

BDI=34,53%

PINTURA 

TOTAL PINTURA  (R$)

CALÇADA

1



CONTRATO

Fonte Orgão Código Descrição  Quant. 
 Preço C. 

BDI 

 Preço S. 

BDI 
 P. Total  Unid. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO/ES

OBRA : Manutenção da pintura e execução da calçada no entorno da Camara Municipal de Pedro 

Canário

LOCAL: Rua Dr Washignton Luis da Silva, S/N, Bairro Novo Horizonte, CEP: 29970000 - Município de 

Pedro Canário/ES
REFERENCIAL DE PREÇO DER-ES MAIO/2024

BDI=34,53%

02.08 DER-ES 190603
Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor,

Coral ou Suvinil, a duas demãos
M² 134,11 22,68R$       30,51R$       4.091,88R$          

02.09 COMPOSIÇÃO 03

Calçada em concreto 15mpa, executada em placas de 

15m, esp.=10cm, considerando aterro de solo brita, com 

de malha Q 92,junta de dilatação de 1cm com 

preenchimento de PU, juntas de corte de 2m em 2m, 

com acabamento sup. Com rotalisador.

M² 134,11 152,06R$     204,57R$     27.434,39R$        

44.297,11R$        

R$ 118.373,93

TOTAL CALÇADA (R$) 

TOTAL GERAL

2


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Layout1


